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Geachte [ I

Met dank voor uw verzoek d.d. 29 november 2017 ontvangt u hierbij onze offerte betreffende het opstellen
van een beheerplan voor de, op bovenvermelde locatie, aangebrachte leeflaag.

Aanleiding

De locatie betreft een voormalige stortplaats bestaande uit twee deellocaties, Aagtenbelt en Caij-belt. Ter
plaatse van de Aagtenbelt is naast huisvuil, ook bedrijfsafval, sludge en chemisch afval gestort. Ter plaatse
van de CAll-belt is huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort. De stortplaatsen zijn in respectievelijk
1973 en 1978 gesloten. In de periode 2010-2017 is de locatie afgedekt met een leeflaag. Doel van de leeflaag
is het geschikt maken van de locatie voor het beoogde gebruik als recreatiegebied.
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Doelstelling

De leeflaag is een saneringsmaatregel in het kader van de Wet bodembescherming en dient in stand te
worden gehouden. Om dit te waarborgen moet een beheersplan dan wel nazorgplan worden opgesteld. Dit
plan moet voldoen aan de eisen uit de Wet bodembescherming en de Provinciale milieuverordening {(PMV). Het
plan moet voor goedkeuring worden ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming,
Omgevingsdienst IJmond.

Plan van aanpak op hoofdlijnen
In bijlage 1 is een toelichting op de te verrichten werkzaamheden weergegeven.

Advieskosten

De advieskosten voor de omschreven werkzaamheden ramen we op € 3.965,00, exclusief BTW. In bijlage 2
zijn de kosten gespecificeerd. De kosten worden verrekend op basis van de door ons werkelijk bestede tijd en
werkelijk gemaakte kosten en tegen de tarieven in onze kostenraming.

Indien we tijdens de uitvoering van de opdracht overschrijding van de geraamde kosten voorzien, informeren
we de opdrachtgever hierover voortijdig per mail.

We beginnen met de aangeboden werkzaamheden, evenals met eventueel meerwerk, na schriftelijke
opdracht.

Planning
De doorlooptijd van dit project bedraagt vier weken na het vooroverleg en ontvangst van de benodigde
gegevens.

Kwaliteit en duurzaamheid

Wareco hecht grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Wareco is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
Voor u als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen van klachten
volgens vaststaande procedures en het waar mogelijk en wenselijk aandragen van duurzame oplossingen.
Daarnaast hanteert Wareco een duurzame bedrijfsvoering waarin aandacht is voor besparing en hergebruik
van grondstoffen en het beperken van milieubelasting.

Facturatie
Na opdrachtverlening wordt een voorschotfactuur van 50% van de opdrachtsom verstuurd. De eindfactuur
wordt verzonden wanneer de opdracht is voltooid.

Rechtsverhouding en voorwaarden

Op de uitvoering van de werkzaamheden zijn "De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever -
architect, ingenieur en adviseur (DNR2011}" en de door Wareco gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden
{(opgenomen als bijlage) van toepassing. Genoemde algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33223543,

De opdracht wordt als voltooid beschouwd wanneer de eindrapportage is verzonden.

AZ91C, OFF20171208 14-12-2017
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Inlichtingen
Indien u naar aanleiding van deze offerte nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met

B B ing. B of met ondergetekende op telefoonnummer 020-7504600. We staan u graag te
woord.

Hoogachtend,

Wareco Ingenieurs

I vakgroepleider

Bijlagen:
1. Toelichting werkzaamheden opstellen beheers-/nazorgplan leeflaag

2. Kostenraming
Algemene leveringsvoorwaarden

AZ91C, OFF20171208 14-12-2017
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Bijlage 1: Toelichting werkzaamheden opstellen beheers-/nazorgplan leeflaag

1. Inleiding

De locatie betreft een voormalige stortplaats bestaande uit twee deellocaties, Aagtenbelt
en Caij-belt. Ter plaatse van de Aagtenbelt is naast huisvuil, ook bedrijfsafval, sludge en
chemisch afval gestort. Ter plaatse van de CAIl-belt is huishoudelijk afval en bouw- en
sloopafval gestort. De stortplaatsen zijn respectievelijk in 1973 en 1978 gesloten.

Op beide stortlocaties is een deklaag aangebracht. Bij onderzoek in 2002 is gebleken dat
de dikte van de deklaag niet overal voldeed aan de gewenste dikte en kwaliteit.

Direct onder de Aagtenbelt is er sprake van een omvangrijke grondwaterverontreiniging
met benzeen (maatgevende stof). Verder worden plaatselijk verontreinigingen met
cyanide, minerale olie, xylenen, tolueen en enkele zware metalen aangetroffen. De
omvang van de verontreiniging wordt ingeschat op circa 200.000 m?. In en onder de CAII-
belt zijn eveneens verontreinigingen met vluchtige aromaten (BTEXN) en minerale olie
gemeten.

In de periode 2010-2017 is de locatie afgedekt met een leeflaag met als doel het geschikt
maken van de locatie voor het beoogde gebruik als recreatiegebied.

Het aanbrengen van de leeflaag is een saneringsmaatregel in het kader van de Wet
bodembescherming. De aanleg is milieukundig begeleid door Wareco en is geévalueerd
(Evaluatierapport Sanering Aagtenpark Beverwijk, kenmerk AZ91 RAP2017114, d.d. 14
november 2017). Het evaluatierapport is ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet
bodembescherming, maar bij het opstellen van deze offerte is nog geen beschikking
opgesteld. In het evaluatierapport is aangegeven dat voor de in stand houding van de
leeflaag een separaat beheers-/nazorgplan zal worden opgesteld.

2. Beheers-/nazorgplan leeflaag

Het beheers-/nazorgplan heeft alleen betrekking op de leeflaag. De leeflaag is een
saneringsmaatregel in het kader van de Wet bodembescherming met als doel contact met
de in de stort aanwezig bodemverontreiniging te voorkomen. De leeflaag moet daarom
duurzaam in stand worden gehouden.

Doel van het beheers-/nazorgplan is het vaststellen van maatregelen om de leeflaag in
stand te houden waarbij wordt gekeken naar zowel technische, organisatorische,
juridische en financiéle aspecten.

Het beheers-/nazorgplan moet voldoen aan de Wet bodembescherming (artikel 39d en
39e) en aan de Provinciale Milieu Verordening.

Voorbereiding
] Verzamelen relevante gegevens voor het opstellen van het beheers-

/nazorgplan.Hierbij wordt uitgegaan van het deelsaneringsplan Caij- en
Aagtenbelt te Beverwijk, {(revisie 03, Oranjewoud, kenmerk 176500sp10.doc,
d.d. april 2008), het evaluatierapport sanering Aagtenpark Beverwijk, Wareco,
kenmerk AZ91 RAP20171114, d.d. 14 november 2017) inclusief de
beschikkingen en de digitaal beschikbare bronnen.

AZ91C, OFF20171208
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Vooroverleg
] wensen en verwachtingen;

] welke partijen zijn betrokken bij het gebruik en onderhoud van de locatie en
eventuele afspraken die hierover zijn gemaakt;

= mogelijke aanvulling van het beheers-/nazorgplan met monitoring
grondwaterkwaliteit ten aanzien van de toegepaste staalslakken;

] mogelijke koppeling van het beheers-/nazorgplan met het monitoringsplan voor
de grondwaterverontreiniging.

In de kostenraming (bijlage 2) is nog geen rekening gehouden met de twee
laatstgenoemde aspecten.

Opstellen nazorgplan
Het beheers-/nazorgplan bestaat uit de volgende onderdelen.
- Algemene gegevens.
] Aanvangssituatie (globale beschrijving sanering, restverontreiniging,
aangebrachte voorzieningen).
] Gebruiksbeperkingen.
] Nazorgmaatregelen {doelstelling, wijze beheer en onderhoud, criteria en
terugvalscenario’s, calamiteiten, vergunningen/meldingen/toestemmingen).
= Rapportage en evaluatie.
] Financiéle aspecten (inspectie, onderhoud en vervanging).

Het nazorgplan wordt eerst in concept opgesteld. Na reactie van de opdrachtgever wordt
het nazorgplan definitief gemaakt en ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet
bodembescherming, Omgevingsdienst IJmond. Het rapport wordt digitaal verstuurd per e-
mail in pdf-formaat.

3. Kwaliteitsborging
Wareco stelt het beheers-/nazorgplan op als onafhankelijke partij. De locatie waar het
beheers-/nazorgplan betrekking op heeft is geen eigendom van Wareco.

Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001: 2015 en 14001: 2004, de BRL
SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocollen 6001 tot
en met 6003, de BRL SIKB 2000 {Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek) voor de
protocollen BRL 2001 en 2002.

4. Uitgangspunten en eenheidsprijzen voor aanvullende werkzaamheden

De geraamde onderzoekkosten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- de opdrachtgever verstrekt alle bekende en relevante (historische) informatie met
betrekking tot eventuele aanwezigheid van verontreinigingen op de
onderzoekslocatie, gebruikers, overige belanghebbenden e.d.;

. in de offerte is rekening gehouden met een startoverleg. Er is geen rekening
gehouden met aanvullend overleg. Aanvullend overleg wordt verrekend tegen onze
geldende uurtarieven.

AZ91C, OFF20171208



Bijlage 2: Kostenraming

wWarecoz

offerte met kenmerk: AZ91C RAM20171208

datum: 14 december 2017

locatie: Aagtenpark te Beverwijk

omschrijving een-| kosten/

werkzaamheden aantal heid eenheid subtotaal totaal
1 Voorbereiding

projectvoorbreiding, verzamelen en interpreteren gegevens 4 uur 120,00 480,00

voorooverleg 4  uur 120,00 480,00

1 Voorbereiding € 960,00
2 Uitwerking en rapportage

projectcoordinatie 1  uur 120,00 120,00

uitwerking en rapportage gegevens

uitwerking algemene gegevens, aanvangssituatie en gebruiksbeperkinge 4  uur 120,00 480,00

uitwerking nazorgmaatregelen 12 uur 120,00 1.440,00

uitwerking financiele aspecten 4  uur 120,00 480,00

inhoudelijke controle 1  uur 120,00 120,00

tekenwerk 1  uur 65,00 65,00

administratie 1  uur 60,00 60,00

verwerken opmerkingen na concept-rapport 1  uur 120,00 120,00

indienen rapportage 1  uur 120,00 120,00

2 Uitwerking en rapportage € 3.005,00
TOTALE KOSTEN (inclusief afronding, exclusief BTW) € 3.965,00
TOTALE KOSTEN (inclusief afronding, exclusief BTW) € 3.965,00

1van 1

AZ91C RAM20171208 .xIsx



Algemene leveringsvoorwaarden Wareco Ingenieurs

Artikel 1

Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingean en
op al onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden en leveringen, met uitsluiting van de algemene
voorwaarde van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen is.

1.2 Tevens is van toepassing "De Nieuwe Regeling 2011;
Rechtsverhouding Opdrachtgever -architect, ingenieur en adviseur
(DNR 2011)".

1.3 Gencemde DNR 2011 kunt u downloaden van onze website:
www wareco.nl. Qok zullen wij op eerste verzoek van de
opdrachtgever een examplaar toezenden.

1.4 De onderstaande hiérarchie van contractdocumenten is van
toepassing:

1. Aanbieding

2. Deze algemene laveringsvoorwaarden
3. DNR 2011

4, Overige documenten.

1.5 Mocht de overeenkomst namens de cpdrachtgever worden gesloten
door een derde, dan staat deze derde ervoor in dat de
opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke
waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij
zelf opdrachtgever.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen zijn zes weken van kracht.

2.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog na de
aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.
Een herrceping zal door ons uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding worden verzonden.

2.3 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat onze
algemene leveringsvocrwaarden deor de opdrachtgever zijn
aanvaard.

Artikel 3

Omschrijving der werkzaamheden en diensten

3.1 De inhoud van de ocvereenkomst is bepaald door de in de
aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde
werkzaamheden en diensten.

3.2 Alle prestaties die ten behoeve van het werk door ons moeten
worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel 3 lid 1
zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamhedean en zullen
apart in rekening worden gebracht.

Artikel 4
Geheimhouding
4.1 Gegeveans van een opdracht zullen door ons, zoender toestemming
van de opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij wij daartoe rechtens verplicht zijn.
In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde zijn wij gerechtigd om
een jaar na de oplevering van een rappertage, de onderzoek- en
meetgegevens daaruit toe te voegen aan een databank en daarcver
in het kader van cnze bedrijfsvoering op ieadere ons geraden
voorkomende wijze te beschikken of door derden te laten
beschikken.

4.

N

Artikel 5

Vergunningen en aanleveren van gegevens

5.1 De opdrachtgever staat in voor het tijdig verkrijgen en behoudean
van alle vergunningen, welke nodig zijn voor een normale uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden, behalve wanneer is
overeengekomen dat de vergunningen door Wareco worden
verzorgd.

5.2 De opdrachtgever voorziet ons vroegtijdig van kwalitatief
volwaardige en digitaal reproduceerbare tekeningan, alsmede van

overige gegevens met betrekking tot in de overeenkomst
gencemde warkzaamheden.

5.3 Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van
of voortvloeiande uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in
artikel 5 lid 1 en 2 bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor
rekening van de cpdrachtgever.

5.4 Alle gevolgen vercorzaakt door het niet functioneren van door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of door de
opdrachtgever niet correct uvitgevoerde (voorbereidende}
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van juiste en
volledige gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6

Hindernissen bij veldwerkzaamheden

6.1 Indien de aan- en afvoer van het noermaal gebruikelijke
equipement niet zondermeer mogelijk is en bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan
verbenden kosten, ook die voor wachttijden, voor rekening van
de opdrachtgever.

6.2 Indien tijdens het uitveeren van de werkzaamheden blijkt dat
boven, op of in de bodem (zelfs op grotere diepte) hindernissen
voorkomen of zich onvoorziene cmstandigheden voordoean
hebben wij het recht het onderzoekspunt te verlaten en in de
onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit te
voeren. De hiermede gepaard gaande kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.

6.3 Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden
ondanks hindernissen of cnvoorziene omstandigheden toch
worden voortgezet, zijn alle kosten zoals die van het verwijderen
van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor rekening van
de opdrachtgever, evenals eventuele schade aan en verlies van
apparatuur en materieel.

6.4 Indien werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd, wordt
deoor ons, voorafgaand aan de uitvoering van de
veldwerkzaamheden, een KLIC-melding uitgevoerd om de ligging
van kabels en leidingen te inventariseren.

6.5 Voor werkzaamheden op privé- of bedrijfsterreinen dient de
opdrachtgever zorg te dragen voor de toegang tot de locatie en
hat verstrakken van informatie over de ligging van kabels en
leidingen. Hoewel uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht bij
de werkzaamheden, kunnen wij geen aansprakelijkheid
aanvaarden indien er door de opdrachtgever geen of foutieve
informatie is verstrekt en er toch een kabel of leiding wordt
geraakt.

6.6 Bij inpandige boringan of ontgravingswerkzaamheden dient de
opdrachtgever er zorg voor te dragen dat, in een straal van 4
meter, de boor- of ontgravingslocatie vrij van obstakels wordt
gemaakt.

6.7 Wij behouden ons het recht voor om bij werkzaamheden in, of in
contact met de bodem die niet gericht zijn op de vaststelling van
bodemvercntreiniging het werk te verlaten wanneer mogelijk
bodemvercntreiniging wordt geconstateerd. Alle tot dan
gemaakte kosten en eventuele vervolgkosten moeten door de
opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7
Opleveringstermijn
7.1 Door ons hij de aanbieding opgegeven (op)leveringstermijnen
hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders wordt
overeangekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dienen wij
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.



Artikel 8

Gegevens

8.1 Gegevens worden door ons schriftelijk gerapporteerd, tenzij anders
is overeangekomen.

8.2 Verzending (digitaal of analoog} geschiedt voor risico van de

opdrachtgever.

8.3 Tenzij anders is overeengekemen, zijn wij niet gehouden tot opslag
van gegevens en/of monsters nadat wij de gegevens aan de
opdrachtgever hebben gerapporteerd.

Artikel 9

Interpretaties en gebruik van de onderzoeksresultaten en

rapporten

9.1 Mocht er een verschil van mening ontstaan in verband met de
resultaten van onze werkzaamheden, dan verbinden wij ons, op
kosten van cngelijk, een onderzoek uit te voaren.

9.2 Wij staan niet in voor de juistheid van andere dan door ons
gerapporteerde conclusies en/of interpretaties, die de
opdrachtgever enfof derden verbinden aan door ons geleverde
onderzoeksresultaten en rapporten.

9.3 Onderzoeksresultaten en rapportages, in het bijzonder die
betreffende de bijkomende werkzaamheden, mogen door
opdrachtgever slechts worden gehanteerd binnen het kader van de
doelstelling waarvooer zij volgens de overeenkomst zijn
samengesteld.

Artikel 10

Directievoering en toezicht, milieukundige begeleiding

10.1 Directieveering en toezicht worden uitgevoerd conform de
regeling in de UAV 2012. Milieukundige begeleiding wordt
uitgevoerd conform de BRL SIKB-6000, tenzij in de overeenkomst
hiervan is afgeweken.

10.2 Wij zijn gerechtigd opzichters en milieukundige begeleiders
tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij
anders is overeengekomen. De bencdigde tijd voor overdracht
van de werkzaamheden is niet voor rekening van de
opdrachtgever.

10.3 De arbeidstijd van de opzichter of milieukundige begeleider zal
parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden
aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan
de opzichter of milieukundige begeleider mede te delen welke
werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier
eventueel tijdelijk van kan of meet worden afgeweken. Tenzij
anders is overeengekemen, mogen de werkzaamheden waarvoor
het toezicht of milieukundige begeleiding nodig is, niet
plaatsvinden bij afwezigheid van de opzichter of milieukundige
begeleider. De verrekening van de werkzaamheden van de
opzichter of milieukundige begeleider zal geschieden op basis van
de bij ons op het moment van ingaan van de werkzaamheden
geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek).
Overuren worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op hat aantal
uren per werkweek

Artikel 11
Betaling
11.1 Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.

11.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt door ons,
zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, de
wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening gebracht.

11.3 Degene die ons een opdracht verstrekt is ten opzichte van ons
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de
opdracht voortvlosien, ook als de opdracht namens derden is
verstrekt.

11.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke -
welke |aatste met een minimum van € 115,00 op 10% van het
totaal verschuldigde bedrag inclusief renten worden gefixeerd -
die vallen op de inning en inverdering van niet of niet tijdig
betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.5 Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na
deugdelijke secmmatie lopende overeenkomsten te annuleren
of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft
plaatsgevenden, cnverminderd ons recht op schadevergoeding
indien daarveor grenden zijn.

11.6 Wij zijn steeds gerechtigd tussentijds zekerheidsstelling te
eisen voor door opdracht te verrichten betalingen. Blijft de
opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze
zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling de overeenkemst voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder rechtelijke
tussenkomst - onverminderd ons recht op betaling van het
reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding
- ofwel de verdere uitveering van bestaande cvereaenkomsten
op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor
verdere uitvoering vooruitbetaling te eisten.

11.7 De opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren.
Bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 21 dagen na
dagtekening van de factuur kenbaar te worden gemaakt. Na
het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn
(eventuele) rechten ter zake verwerkt.

Artikel 12

Toepasselijk recht

12.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, cok wanneer
de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland
plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van
toepassing.

12.2 Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is cok van toepassing wanneer
de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.



