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Hierbij ontvangt 
u onze offerte voor het uitvoeren van een 

beperkt 
vooronderzoek 

afgeleid 
van de 

NEN 5725 
en een 

verkennend bodemonderzoek 

afgeleid 
van 

de NEN 5740 

op 

de locatie 

Aagtenpark 
te 

Beverwijk. 

Aanleiding 
en doel van de 

nazorg 

Het 

Aagtenpark 
betreft een 

park 
dat is 

aangelegd op 
twee aan elkaar 

grenzende stortplaatsen. 

Omdat de 

afdeklaag 
na 

sluiting 
van 

de 

stortplaatsen 
niet 

voldeed, 
is in de 

periode 
van 

2010-2017 

een 
leeflaag 

aangebracht. 
De dikte van de 

aangebrachte 
afdeklaag 

is minimaal 1 
meter, 

zodat de 

locatie 

geschikt 
is voor het 

gebruik 
door recreanten. 

Doelstelling 
van de 

nazorg 
is het 

waarborgen 

dat de 

aangebrachte leeflaag 
en het daarmee bereikte 

saneringsresultaat 
in stand 

blijft. 

De 

gemeente Beverwijk 
heeft als 

plan 
om een 

ecobos in het 

park 
te realiseren. Ter controle willen 

ze voor de 

beplanting 
controleren 

of 
de dikte van de 

leeflaag 
nog 

voldoet aan de minimale eis van 

1 meter. De bodemkwaliteit van de 
leeflaag 

is al reeds bekend. Een 

volledig 
bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 wordt daarom niet 

nodig geacht. 

Voorinformatie 

Voor het 

park 
is het 

‘Nazorgplan leeflaag 
Aagtenpark Beverwijk, 

Wareco! 

opgesteld. 
Het 

bevoegd 

gezag 

heeft 

ingesternd 
met dit 

plan op 
19 

juli 
2018. Het 

nazorgplan 

heeft 

betrekking op 
het 

eeuwigdurend 
in stand houden en controleren van de isolerende 

voorzieningen (leeflaag), 

gebruiksbeperkingen, 
administratief beheer en 

daarbij 
behorende 

(financiële) 

verantwoordelijkheden. 
Als de 

leeflaag 
dunner wordt dan de vereiste 

dikte, 
neemt de kans 

op 

contact met het 

verontreinigd 
stortmateriaal toe. 

De nieuw ter 

plaatse bomenrij volgt 
het Klaas Groot 

pad (totale lengt 
circa 550 

meter) 
in het 

Aagtenpark. 
Er kunnen 

langs 
dit tracé 165 bomen 

geplant 
worden in 

een 
dubbele 

bomenrij. 

Gemiddeld komen 
er 

in twee 

rijen 
op 

een 
afstand 

van 
6 meter 

een 
boom. De verschillende 

soorten zullen in clusters soms dichter en soms verder uit elkaar worden 

gezet. 

  

1 

Kenmerk AZ91C 
RAP20180416, van 

25 

april 
2018 

TAUW bv is statutair 

gevestigd 

in Deventer 
en 

heeft kantoren in 
Amsterdam, Assen, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, 

Rotterdam 

en 
Utrecht. TAUW bv is onderdeel 

van 
TAUW 

Group 

bv met 

vestigingen 

in 

België, 
Duitsland, 

Frankrijk, 

Italië 
en 

Spanje. 
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Het Klaas Groot Pad wordt goed herkenbaar in het park. 

Figuur 1 Ligging toekomstige ecobos 

Onderzoeksstrategie 

2 

Het onderzoek wordt uitgevoerd afgeleid van de NEN 5740. Voorafgaand aan het verkennend 

3 

bodemonderzoek wordt een beperkt vooronderzoek afgeleid van de NEN 5725 uitgevoerd. Hierbij 

wordt relevante (bodem)informatie verzameld en geïnterpreteerd en relevante bevindingen op 

kaart gevisualiseerd. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de uiteindelijke onderzoeksstrategie voor 

het bodemonderzoek opgesteld. Voor het vooronderzoek kunnen de volgende informatiebronnen 

worden geraadpleegd: 

Onderzoeken uitgevoerd door TAUW 

Nazorgplan Aagtenpark 

• 

• 

Het bodemonderzoek is afgeleid van de volgende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740: 

Strategie voor een diffuus belaste lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde 

verontreinigende stof (VED-HE-L) 

Het bodemonderzoek heeft alleen betrekking tot het bepalen van de dikte van de leeflaag. Er 

zullen geen chemische analyses worden uitgevoerd. 

Veldwerkzaamheden 

In tabel 1 zijn de voorgestelde werkzaamheden samengevat. 

2 

NEN 5740:2009+A12016 Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek 
naar 

de milieuhygiënische 

kwaliteit 
van 

bodem 
en 

grond, januari 2009/A1:2016 

3 

NEN 5725: Bodem 
– 
Strategie bij het uitvoeren 

van 
milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Tabel 1 Voorgestelde veld- 
en 

analysewerkzaamheden 

   

  

  

Omschrijving 

   

   

   

  

Lengte 
onderzoekslocatie in meter 

Veldwerk 

  

Boring tot 
1,25 m -mv 

TAUW vindt 

veiligheid 
en kwaliteit 

belangrijk. 
In 

bijlage 
1 

zijn 
onze 

veiligheids- 
en 

kwaliteitsaspecten 
voor dit 

project 
vermeld. 

Rapportage 
en 

levertijd 

De resultaten van het 

beperkte 
voor- en bodemonderzoek worden in een 

rapport 
verwerkt met 

duidelijke 
conclusies en adviezen. De 

doorlooptijd 
van het 

project 
na 

opdrachtverlening 
is naar 

verwachting 
zes weken. 

Aanbiedingsprijs 
en 

betalingsregeling 

Wij 
bieden 

u 
het 

project 
aan voor een 

prijs 
van EUR 

1.700,00 
exclusief 

BTW. 

Wij 
zullen de kosten als 

volgt 
in 

rekening brengen: 

e 

_ 

Een 

(voorschot)declaratie 
van 

50 % 
van 

de kosten 

bij opdrachtverlening 

e Een 

eindafrekening 
na 

levering 
van 

het definitieve 

rapport 
of het 

advies, 
of 

(als 
dat eerder 

is) 

binnen drie maanden na 

aanbieding 
van het 

conceptrapport 

TAUW hanteert een 

betalingstermijn 
van 30 

dagen 
na factuurdatum. 

Wij brengen 
extra kosten in 

rekening 
als: 

e 

_ 
Wij 

het 

stootijzzer 

moeten inzetten als zich obstakels 
en/of 

puin 
in de bodem voordoen die 

de normale boorwerkzaamheden belemmeren. De kosten 

bedragen 

EUR 

35,00 
per 

meter 

e 

_ 

De locatie niet 

toegankelijk blijkt 
te 

zijn 
en er 

wachturen 
voor 

de 

boorploeg 
ontstaan. De 

kosten 

bedragen 
EUR 

150,00 
per 

uur 

per boorploeg 

e 
Indien meer 

boringen 

en/of 

analyses benodigd zijn 
dan is 

opgenomen 
in deze 

offerte, 

bijvoorbeeld vanwege 
de 

mogelijke 
diverse 

gelaagdheid 
en het aantreffen van 

bijmengingen 

in de bodem of 

vanwege uitsplitsingsanalyses 
of 

spoedanalyses. 
Deze kosten zullen eerst 

met u worden 

afgestemd 

Alle 

genoemde bedragen zijn 

exclusief 
BTW. 

Geldigheidsduur 

Deze 

aanbieding geldt 
tot 31 december 2021. 

Coördinatie 

Binnen de 

uitvoering 
van het 

project 
zal 

MN 

vw 
centrale 

aanspreekpunt zijn 
en de 

coördinatie van de werkzaamheden 

verzorgen. 

(geanonimiseerd)

Voorwaarden 

Deze 

opdracht 
wordt 

uitgevoerd 
onder 

toepassing 
van 

de 

bepalingen 
opgenomen 

in de 

Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur 
en adviseur DNR 2011 

(DNR 2011), 
eerste 
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herziening, juli 
2013 

(DNR 2011), gedeponeerd 
ter 

griffie 
van de rechtbank te Amsterdam 

op 

3 

juli 
2013 onder 

nummer 
56/2013. Alle 

geschillen 
die 

naar 
aanleiding 

van 
deze 

opdracht 
of 

van 

de daaruit voortvloeiende 

opdrachten 
mochten 

ontstaan, zullen, 
met 

inachtneming 
van 

artikel 58 

van de DNR 
2011, 

worden beslecht door 

arbitrage overeenkomstig 
de 

regels 
beschreven in het 

Arbitragereglement 
van de Raad van 

Arbitrage 
voor de Bouw. 

Voor deze 

opdracht 
wordt er conform de DNR 2011 een 

aansprakelijkheid gehanteerd gelijk 
aan 

de advieskosten 
van 

TAUW met 
een 

maximum 
van 

EUR 
1.000.000,00. 

De DNR 2011 is in te zien 
of 

te downloaden via de website van TAUW: DNR2011, 

Mocht u 

graag 
een 

papieren 
versie van de DNR 2011 willen 

ontvangen 
dan kunt u deze 

aanvragen 
bij 

de 

contactpersoon 
die 

genoemd 
is in deze offerte. 

Met het 

bevestigen 
van deze 

offerte 

gaat 

u 
akkoord met het 

digitaal 
ter hand stellen van de 

algemene 
voorwaarden en 

bevestigt 

u 
dat 

u 
de 

mogelijkheid 

heeft 

gehad 
om kennis te nemen van 

de 

algemene 
voorwaarden. 

TAUW verklaart 

hierbij 
dat het 

een 
onafhankelijke positie 

heeft 

(en 
kan 

behouden) 
ten 

opzichte 

van de 

opdrachtgever. 
Dat wil 

zeggen 
dat er 

geen organisatorische 
relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- 

of 

moederbedrijf) 
of 

diens 

eigenaar. 

Wij 
verwachten dat dit voorstel 

tegemoet 
komt aan uw wensen. Als u 

vragen 
heeft 

geven wij 

natuurlijk graag 
een 

toelichting. 

Als 
u 

ons 

opdracht 
verleent 

op 
basis van deze 

offerte, 
vragen wij 

u 
deze 

brief 
ondertekend retour 

te zenden. 

Met vriendelijke groet 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Senior 

projectleider, 
BU 

Meten, 
Inspectie 

& Advies 

vn 

E 

Mo 

2 com 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bijlage(n) 
1. 

Veiligheid 
en kwaliteit 
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In te vullen door de opdrachtgever: 

Naam: 

(s. 
v. p. 

in blokletters) 

Functie: 

Datum: 

Factuuradres 
(indien afwijkend 

van 
postadres): 

Handtekening: 

Stempel 
opdrachtgever: 

E-mailadres voor factuur: 

BTW-nummer: 

Uw order-/bestelnummer ten behoeve van vermelding op onze factuur: 
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Bijlage 1 Veiligheid en kwaliteit 

Veiligheid 

Onze missie is het leveren van een bijdrage aan een veilige en duurzame leefomgeving. Het 

borgen van de veiligheid van onze medewerkers is daarbij een voorwaarde. Daarom stelt TAUW 

een veiligheid aanspreekpunt aan die zorg draagt dat de risico’s en maatregelen worden geborgd. 

Om risico’s voor onze medewerkers te beoordelen en adequate veiligheidsmaatregelen te treffen 

hanteert TAUW de Safety CODE systematiek. In de voorbereiding van onze werkzaamheden 

kijken wij daarom naar de Condities en Organisatie van het werk, het Doel van de 

werkzaamheden en specifieke Equipement. 

Wij doen standaard een Klic-melding. Indien er kabels en leidingen op locatie aanwezig zijn die 

niet bij KLIC bekend zijn, gaan wij ervan uit dat u deze op kaart aanlevert. 

Door de huidige situatie is het verstandig elkaar niet fysiek op te zoeken, maar om meer digitaal 

samen te werken. Om projecten doorgang te laten vinden zullen overleggen, participerende 

bijeenkomsten, presentaties en andere sessies online plaats moeten vinden. Om u daarbij te 

helpen hebben wij voor verschillende soorten overleggen en werkvormen digitale middelen ter 

beschikking, waarmee bijeenkomsten en ons advieswerk door kunnen gaan. Hierbij kunt u denken 

aan standaard apps, maar ook aan specifieke TAUW-producten waarmee wij u ondersteunen. Wij 

gaan hierover graag het gesprek met u aan. 

Kwaliteitsaspecten 

Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 

veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- 
en 

waterbodemonderzoek goed 
en 

betrouwbaar volgens door de overheid 

opgestelde protocollen en programma’s worden uitgevoerd. TAUW bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- 
en 

waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 
en 

2018. TAUW bv 

verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 

2000. Bij interne opdrachtverlening wordt gebruik gemaakt 
van 

interne functiescheiding onder de voorwaarden die 

het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

Alle veldwerkzaamheden behorende bij het landbodem- en waterbodemonderzoek worden 

uitgevoerd binnen de reikwijdte van het certificatieschema, volgens de eisen uit het 

certificatieschema BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk 

bij milieuhygiënisch landbodem- en waterbodemonderzoek: 

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

• 

Alle overige werkzaamheden die tevens aangeboden zijn vallen buiten de reikwijdte van dit 

certificatieschema. 

TAUW is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 


