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Met 
dank voor uw verzoek d.d. 

29 
november 

2017 
ontvangt 

u 

hierbij 
onze offerte betreffende het 

opstellen 

van een 

beheerplan 
voor 

de, op 

bovenvermelde 

locatie, aangebrachte leeflaag. 

Aanleiding 

De 
locatie betreft een 

voormalige stortplaats 
bestaande 

uit twee 
deellocaties, Aagtenbelt 

en 

Caij-belt. 
Ter 

plaatse 
van de 

Aagtenbelt 
is naast 

huisvuil, 
ook 

bedrijfsafval, sludge 
en chemisch afval 

gestort. 
Ter 

plaatse 

van de CAIJ-belt 
is 

huishoudelijk 
afval en bouw- en 

sloopafval gestort. 
De 

stortplaatsen 
zijn 

in 
respectievelijk 

1973 
en 

1978 
gesloten. 

In 
de 

periode 
2010-2017 is 

de locatie 

afgedekt 
met 

een 

leeflaag. 
Doel van de 

leeflaag 

is 
het 

geschikt 
maken van de locatie voor het 

beoogde gebruik 
als 

recreatiegebied. 

  
WATER FUNDERINGEN En 

Wareco 

Ingenieurs 
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KvK 
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te Amsterdam 
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Doelstelling 

De leeflaag is een saneringsmaatregel in het kader van de Wet bodembescherming en dient in stand te 

worden gehouden. Om dit te waarborgen moet een beheersplan dan wel nazorgplan worden opgesteld. Dit 

plan moet voldoen aan de eisen uit de Wet bodembescherming en de Provinciale milieuverordening (PMV). Het 

plan moet voor goedkeuring worden ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, 

Omgevingsdienst IJmond. 

Plan van aanpak op hoofdlijnen 

In bijlage 1 is een toelichting op de te verrichten werkzaamheden weergegeven. 

Advieskosten 

De advieskosten voor de omschreven werkzaamheden ramen we op € 3. 965,00, exclusief BTW. In bijlage 2 

zijn de kosten gespecificeerd. De kosten worden verrekend op basis van de door ons werkelijk bestede tijd en 

werkelijk gemaakte kosten en tegen de tarieven in onze kostenraming. 

Indien we tijdens de uitvoering van de opdracht overschrijding van de geraamde kosten voorzien, informeren 

we de opdrachtgever hierover voortijdig per mail. 

We beginnen met de aangeboden werkzaamheden, evenals met eventueel meerwerk, na schriftelijke 

opdracht. 

Planning 

De doorlooptijd van dit project bedraagt vier weken na het vooroverleg en ontvangst van de benodigde 

gegevens. 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Wareco hecht grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Wareco is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. 

Voor u als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen van klachten 

volgens vaststaande procedures en het waar mogelijk en wenselijk aandragen van duurzame oplossingen. 

Daarnaast hanteert Wareco een duurzame bedrijfsvoering waarin aandacht is voor besparing en hergebruik 

van grondstoffen en het beperken van milieubelasting. 

Facturatie 

Na opdrachtverlening wordt een voorschotfactuur van 50% van de opdrachtsom verstuurd. De eindfactuur 

wordt verzonden wanneer de opdracht is voltooid. 

Rechtsverhouding en voorwaarden 

Op de uitvoering van de werkzaamheden zijn " De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever 
- 

architect, ingenieur en adviseur (DNR2011) " en de door Wareco gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden 

(opgenomen als bijlage) van toepassing. Genoemde algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33223543. 

De opdracht wordt als voltooid beschouwd wanneer de eindrapportage is verzonden. 

AZ91C, OFF20171208 14-12-2017 
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INGENIEURS   

Inlichtingen 

Indien u naar 

aanleiding 
van deze offerte 

nog vragen en/of opmerkingen heeft, 
kunt u 

contact 
opnemen 

met 

mn B ine. BN 
of 

met 
ondergetekende op 

telefoonnummer 020-7504600. We 
staan 

u 

graag 
te 

woord. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

  (geanonimiseerd)
Wareco 

Ingenieurs 

BN vakeroepleider (geanonimiseerd)

Bijlagen: 

1. 

Toelichting 
werkzaamheden 

opstellen beheers-/nazorgplan leeflaag 

2. 

Kostenraming 

Algemene leveringsvoorwaarden 

  

AZ91C, 
OFF20171208 14-12-2017 
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Bijlage 1: Toelichting werkzaamheden opstellen beheers-/nazorgplan leeflaag 

1. Inleiding 

De locatie betreft een voormalige stortplaats bestaande uit twee deellocaties, Aagtenbelt 

en Caij-belt. Ter plaatse van de Aagtenbelt is naast huisvuil, ook bedrijfsafval, sludge en 

chemisch afval gestort. Ter plaatse van de CAIJ-belt is huishoudelijk afval en bouw- en 

sloopafval gestort. De stortplaatsen zijn respectievelijk in 1973 en 1978 gesloten. 

Op beide stortlocaties is een deklaag aangebracht. Bij onderzoek in 2002 is gebleken dat 

de dikte van de deklaag niet overal voldeed aan de gewenste dikte en kwaliteit. 

Direct onder de Aagtenbelt is er sprake van een omvangrijke grondwaterverontreiniging 

met benzeen (maatgevende stof). Verder worden plaatselijk verontreinigingen met 

cyanide, minerale olie, xylenen, tolueen en enkele zware metalen aangetroffen. De 
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omvang van de verontreiniging wordt ingeschat op circa 200. 000 m. In en onder de CAIJ- 

belt zijn eveneens verontreinigingen met vluchtige aromaten (BTEXN) en minerale olie 

gemeten. 

In de periode 2010-2017 is de locatie afgedekt met een leeflaag met als doel het geschikt 

maken van de locatie voor het beoogde gebruik als recreatiegebied. 

Het aanbrengen van de leeflaag is een saneringsmaatregel in het kader van de Wet 

bodembescherming. De aanleg is milieukundig begeleid door Wareco en is geëvalueerd 

(Evaluatierapport Sanering Aagtenpark Beverwijk, kenmerk AZ91 RAP2017114, d. d. 14 

november 2017). Het evaluatierapport is ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet 

bodembescherming, maar bij het opstellen van deze offerte is nog geen beschikking 

opgesteld. In het evaluatierapport is aangegeven dat voor de in stand houding van de 

leeflaag een separaat beheers-/nazorgplan zal worden opgesteld. 

2. Beheers-/nazorgplan leeflaag 

Het beheers-/nazorgplan heeft alleen betrekking op de leeflaag. De leeflaag is een 

saneringsmaatregel in het kader van de Wet bodembescherming met als doel contact met 

de in de stort aanwezig bodemverontreiniging te voorkomen. De leeflaag moet daarom 

duurzaam in stand worden gehouden. 

Doel van het beheers-/nazorgplan is het vaststellen van maatregelen om de leeflaag in 

stand te houden waarbij wordt gekeken naar zowel technische, organisatorische, 

juridische en financiële aspecten. 

Het beheers-/nazorgplan moet voldoen aan de Wet bodembescherming (artikel 39d en 

39e) en aan de Provinciale Milieu Verordening. 

Voorbereiding 

Verzamelen relevante gegevens voor het opstellen van het beheers- 

/nazorgplan. Hierbij wordt uitgegaan van het deelsaneringsplan Caij- en 

Aagtenbelt te Beverwijk, (revisie 03, Oranjewoud, kenmerk 176500sp10. doc, 

d. d. april 2008), het evaluatierapport sanering Aagtenpark Beverwijk, Wareco, 

kenmerk AZ91 RAP20171114, d. d. 14 november 2017) inclusief de 

beschikkingen en de digitaal beschikbare bronnen. 

  

AZ91C, OFF20171208 
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Vooroverleg 

wensen en verwachtingen; 

welke partijen zijn betrokken bij het gebruik en onderhoud van de locatie en 

eventuele afspraken die hierover zijn gemaakt; 

mogelijke aanvulling van het beheers-/nazorgplan met monitoring 

grondwaterkwaliteit ten aanzien van de toegepaste staalslakken; 

mogelijke koppeling van het beheers-/nazorgplan met het monitoringsplan voor 

de grondwaterverontreiniging. 

  

  

  

  

In de kostenraming (bijlage 2 ) is nog geen rekening gehouden met de twee 

laatstgenoemde aspecten. 

Opstellen nazorgplan 

Het beheers-/nazorgplan bestaat uit de volgende onderdelen. 

Algemene gegevens. 

Aanvangssituatie (globale beschrijving sanering, restverontreiniging, 

aangebrachte voorzieningen). 

Gebruiksbeperkingen. 

Nazorgmaatregelen (doelstelling, wijze beheer en onderhoud, criteria en 

terugvalscenario’s, calamiteiten, vergunningen/meldingen/toestemmingen). 

Rapportage en evaluatie. 

Financiële aspecten (inspectie, onderhoud en vervanging). 

  

  

  

  

  

  

Het nazorgplan wordt eerst in concept opgesteld. Na reactie van de opdrachtgever wordt 

het nazorgplan definitief gemaakt en ingediend bij het bevoegd gezag voor de Wet 

bodembescherming, Omgevingsdienst IJmond. Het rapport wordt digitaal verstuurd per e- 

mail in pdf-formaat. 

3. Kwaliteitsborging 

Wareco stelt het beheers-/nazorgplan op als onafhankelijke partij. De locatie waar het 

beheers-/nazorgplan betrekking op heeft is geen eigendom van Wareco. 

Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001: 2015 en 14001: 2004, de BRL 

SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocollen 6001 tot 

en met 6003, de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) voor de 

protocollen BRL 2001 en 2002. 

4. Uitgangspunten en eenheidsprijzen voor aanvullende werkzaamheden 

De geraamde onderzoekkosten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

de opdrachtgever verstrekt alle bekende en relevante (historische) informatie met 

betrekking tot eventuele aanwezigheid van verontreinigingen op de 

onderzoekslocatie, gebruikers, overige belanghebbenden e. d. ; 

in de offerte is rekening gehouden met een startoverleg. Er is geen rekening 

gehouden met aanvullend overleg. Aanvullend overleg wordt verrekend tegen onze 

geldende uurtarieven. 

- 

- 

AZ91C, OFF20171208 



Bijlage 2: Kostenraming 

offerte met kenmerk: 

datum: 

locatie: 

AZ91C RAM20171208 

14 december 2017 

Aagtenpark te Beverwijk 

omschrijving 

werkzaamheden 

een-hekosten/ 

aantalheid eenheid subtotaal totaal 

1 Voorbereiding 

projectvoorbreiding, verzamelen en interpreteren gegevens 

voorooverleg 

1 Voorbereiding 

4 

4 

uur 120,00 

120,00 

480,00 

480,00 uur 

€ 9 60,00 

2 Uitwerking en rapportage 

projectcoordinatie 

uitwerking en rapportage gegevens 

uitwerking algemene gegevens, aanvangssituatie en gebruiksbeperkingen4 

12 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 uur 120,00 120,00 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

120,00 

120,00 

120,00 

120,00 

65,00 

60,00 

120,00 

120,00 

480,00 

1. 440,00 

480,00 

120,00 

65,00 

60,00 

120,00 

120,00 

uitwerking nazorgmaatregelen 

uitwerking financiele aspecten 

inhoudelijke controle 

tekenwerk 

administratie 

verwerken opmerkingen na concept-rapport 

indienen rapportage 

2 Uitwerking en rapportage € 3 . 005,00 

TOTALE KOSTEN (inclusief afronding, exclusief BTW) € 3 . 965,00 

TOTALE KOSTEN (inclusief afronding, exclusief BTW) € 3 . 965,00 

1 van 1 AZ91C RAM20171208. xlsx 



overige gegevens met betrekking tot in de overeenkomst 

genoemde werkzaamheden. 

5. 3 
Alle gevolgen –boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van 

of voortvloeiende 
uit 

het 
niet 

(tijdig) 
aanwezig zijn 

van de 
in 

artikel 5 lid 1 en 
2 
bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

5. 4 Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door de 

opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of door de 

opdrachtgever 
niet 

correct uitgevoerde (voorbereidende) 

werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van juiste en 

volledige gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Algemene leveringsvoorwaarden Wareco Ingenieurs 

Artikel 
1 

Toepassing 

1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en 

op al onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden en leveringen, met uitsluiting van de algemene 

voorwaarde van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen 
is. 

1. 
2 

Tevens is van toepassing “De Nieuwe Regeling 
2011; 

Rechtsverhouding Opdrachtgever -architect, ingenieur en adviseur 

(DNR 2011)”. 

1. 3 Genoemde DNR 2011 kunt u downloaden van onze website: 

www. wareco. nl. Ook zullen wij op eerste verzoek van de 

opdrachtgever een exemplaar toezenden. 

1. 4 De onderstaande hiërarchie van contractdocumenten is van 

toepassing: 

1. Aanbieding 

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden 

3. DNR 2011 

4. 
Overige 

documenten. 

1. 5 Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten 

door een derde, dan staat deze derde ervoor in dat de 

opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke 

waarvan 
de derde 

aan 
deze voorwaarden 

is 
gebonden als 

ware 
hij 

zelf opdrachtgever. 

Artikel 6 

Hindernissen bij veldwerkzaamheden 

6. 
1 Indien de aan- en afvoer van het normaal gebruikelijke 

equipement niet zondermeer mogelijk is en bijzondere 

maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan 

verbonden kosten, ook die voor wachttijden, voor rekening van 

de opdrachtgever. 

6. 2 
Indien tijdens het 

uitvoeren van 
de werkzaamheden blijkt dat 

boven, op of in de bodem (zelfs op grotere diepte) hindernissen 

voorkomen of zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

hebben wij het recht het onderzoekspunt te verlaten en in de 

onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit te 

voeren. De 
hiermede gepaard gaande kosten komen 

voor 

rekening 
van 

de opdrachtgever. 

6. 3 
Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden 

ondanks hindernissen of onvoorziene omstandigheden toch 

worden voortgezet, zijn alle kosten zoals die van het verwijderen 

van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor rekening van 

de opdrachtgever, evenals eventuele schade 
aan en 

verlies 
van 

apparatuur en 
materieel. 

6. 
4 Indien werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd, wordt 

door ons, voorafgaand aan de uitvoering van de 

veldwerkzaamheden, een KLIC-melding uitgevoerd om de ligging 

van kabels en leidingen te inventariseren. 

6. 5 Voor 
werkzaamheden 

op privé- of bedrijfsterreinen 
dient de 

opdrachtgever 
zorg te 

dragen 
voor 

de 
toegang tot 

de locatie 
en 

het verstrekken van informatie over de ligging van kabels en 

leidingen. Hoewel uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht bij 

de werkzaamheden, kunnen wij geen aansprakelijkheid 

aanvaarden indien 
er 

door de opdrachtgever 
geen of foutieve 

informatie 
is 

verstrekt 
en er 

toch 
een 

kabel of leiding wordt 

geraakt. 

6. 6 Bij inpandige boringen of ontgravingswerkzaamheden dient de 

opdrachtgever er zorg voor te dragen dat, in een straal van 4 

meter, de boor- of ontgravingslocatie vrij van obstakels wordt 

gemaakt. 

6. 7 Wij 
behouden 

ons 
het recht 

voor om 
bij werkzaamheden 

in, 
of 

in 

contact met 
de bodem die 

niet 
gericht 

zijn op 
de vaststelling 

van 

bodemverontreiniging het werk te verlaten wanneer mogelijk 

bodemverontreiniging wordt geconstateerd. Alle tot dan 

gemaakte kosten en eventuele vervolgkosten moeten door de 

opdrachtgever worden vergoed. 

Artikel 2 

Overeenkomst 

2. 1 Aanbiedingen zijn zes weken van kracht. 

2. 2 
Aanbiedingen 

zijn 
vrijblijvend 

en 
kunnen door 

ons nog na 
de 

aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen. 

Een herroeping zal door ons uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst 

van de aanvaarding worden verzonden. 

2. 3 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat onze 

algemene leveringsvoorwaarden door de opdrachtgever zijn 

aanvaard. 

Artikel 
3 

Omschrijving der werkzaamheden en diensten 

3. 1 De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de 

aanbieding 
of 

de bevestiging 
van 

de overeenkomst 
gespecificeerde 

werkzaamheden 
en 

diensten. 

3. 2 
Alle 

prestaties 
die 

ten 
behoeve 

van 
het werk door 

ons moeten 

worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel 3 lid 1 

zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en zullen 

apart in rekening worden gebracht. 

Artikel 
4 

Geheimhouding 

4. 1 Gegevens van een opdracht zullen door ons, zonder toestemming 

van de opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht, 

tenzij wij daartoe rechtens verplicht zijn. 

4. 2 In afwijking van 
het 

in 
artikel 

4. 1 
bepaalde 

zijn wij 
gerechtigd 

om 

een jaar na 
de oplevering 

van een rapportage, 
de onderzoek- 

en 

meetgegevens 
daaruit 

toe te voegen aan een 
databank 

en 
daarover 

in het kader van onze bedrijfsvoering op iedere ons geraden 

voorkomende wijze te beschikken of door derden te laten 

beschikken. 

Artikel 
7 

Opleveringstermijn 

7. 1 Door ons bij de aanbieding opgegeven (op)leveringstermijnen 

hebben 
niet 

de strekking 
fataal te zijn, tenzij 

anders wordt 

overeengekomen. 
Bij 

niet-tijdige (op)levering dienen 
wij 

schriftelijk 
in 

gebreke 
te 

worden gesteld. Artikel 
5 

Vergunningen 
en 

aanleveren 
van gegevens 

5. 1 De opdrachtgever staat in voor het tijdig verkrijgen en behouden 

van alle vergunningen, welke nodig zijn voor een normale uitvoering 

van 
de overeengekomen werkzaamheden, behalve 

wanneer is 

overeengekomen dat de 
vergunningen 

door 
Wareco 

worden 

verzorgd. 

5. 2 De 
opdrachtgever 

voorziet ons 
vroegtijdig 

van 
kwalitatief 

volwaardige en digitaal reproduceerbare tekeningen, alsmede van 



11. 5 Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na 

deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren 

of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft 

plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding 

indien daarvoor gronden zijn. 

11. 6 Wij zijn steeds gerechtigd tussentijds zekerheidsstelling te 

eisen voor door opdracht te verrichten betalingen. Blijft de 

opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze 

zekerheid te geven, dan hebben 
wij 

het recht om zonder 

ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet 

uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder rechtelijke 

tussenkomst – onverminderd ons recht op betaling van het 

reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding 

– ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeenkomsten 

op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor 

verdere uitvoering vooruitbetaling te eisten. 

11. 7 De opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. 

Bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 21 dagen na 

dagtekening van de factuur kenbaar te worden gemaakt. Na 

het verstrijken 
van 

deze 
termijn heeft 

de opdrachtgever 
zijn 

(eventuele) rechten ter zake verwerkt. 

Artikel 
8 

Gegevens 

8. 
1 Gegevens 

worden door ons schriftelijk gerapporteerd, 
tenzij 

anders 

is 
overeengekomen. 

8. 
2 

Verzending (digitaal of analoog) geschiedt voor risico van de 

opdrachtgever. 

8. 
3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij niet gehouden tot opslag 

van gegevens en/of monsters nadat wij de gegevens aan de 

opdrachtgever hebben gerapporteerd. 

Artikel 9 

Interpretaties en gebruik van de onderzoeksresultaten en 

rapporten 

9. 1 Mocht er een verschil van mening ontstaan in verband met de 

resultaten van onze werkzaamheden, dan verbinden 
wij 

ons, op 

kosten van ongelijk, een onderzoek uit te voeren. 

9. 2 Wij staan niet in voor de juistheid van andere dan door ons 

gerapporteerde conclusies en/of interpretaties, die de 

opdrachtgever en/of derden verbinden aan door ons geleverde 

onderzoeksresultaten 
en rapporten. 

9. 3 
Onderzoeksresultaten en rapportages, in het bijzonder die 

betreffende de bijkomende werkzaamheden, mogen door 

opdrachtgever slechts worden gehanteerd binnen het kader van de 

doelstelling waarvoor zij volgens de overeenkomst zijn 

samengesteld. 

Artikel 12 

Toepasselijk recht 

12. 1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer 

de 
uitvoering 

der werkzaamheden buiten Nederland 

plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van 

toepassing. 

12. 2 Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is ook van toepassing wanneer 

de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is. 

Artikel 
10 

Directievoering en toezicht, milieukundige begeleiding 

10. 1 Directievoering en toezicht worden uitgevoerd conform de 

regeling in de UAV 2012. Milieukundige begeleiding wordt 

uitgevoerd 
conform 

de 
BRL SIKB-6000, tenzij in 

de overeenkomst 

hiervan 
is 

afgeweken. 

10. 2 
Wij zijn gerechtigd opzichters en milieukundige begeleiders 

tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij 

anders is overeengekomen. De benodigde tijd voor overdracht 

van de werkzaamheden is niet voor rekening van de 

opdrachtgever. 

10. 3 De 
arbeidstijd 

van 
de opzichter of milieukundige begeleider zal 

parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden 

aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan 

de opzichter of milieukundige begeleider mede te delen welke 

werktijden worden aangehouden 
en wanneer en waarom 

hier 

eventueel tijdelijk 
van 

kan of 
moet 

worden afgeweken. 
Tenzij 

anders 
is 
overeengekomen, 

mogen 
de werkzaamheden 

waarvoor 

het toezicht of milieukundige begeleiding nodig is, niet 

plaatsvinden bij afwezigheid van de opzichter of milieukundige 

begeleider. De verrekening van de werkzaamheden van de 

opzichter 
of 

milieukundige begeleider zal geschieden 
op 

basis 
van 

de bij 
ons op 

het 
moment van ingaan van 

de werkzaamheden 

geldende normale arbeidstijd (aantal 
uren per 

werkweek). 

Overuren worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op het aantal 

uren per werkweek 

Artikel 
11 

Betaling 

11. 1 Onze 
facturen dienen binnen 

30 
dagen 

na 
factuurdatum 

te zijn 

voldaan. 

11. 2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt door ons, 

zonder dat 
een aanmaning of 

ingebrekestelling noodzakelijk 
is, 

de 

wettelijke 
rente ex art. 6:119a BW in 

rekening gebracht. 

11. 3 Degene 
die 

ons een 
opdracht verstrekt 

is ten 
opzichte 

van ons 

hoofdelijk aansprakelijk 
voor 

alle verplichtingen, die 
uit 

de 

opdracht voortvloeien, ook als de opdracht namens derden is 

verstrekt. 

11. 4 
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke 

– 

welke laatste 
met een minimum van € 115,00 op 10% van 

het 

totaal verschuldigde bedrag inclusief 
renten 

worden gefixeerd 
– 

die vallen 
op 

de 
inning en 

invordering 
van niet 

of 
niet 

tijdig 

betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 


