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Hierbi] ontvangt u onze offerte voor het uitvoeren van een grondwatermonitoring voor de periode 2021 tot en
met 2022 voor de locatie Aagtenpark te Beverwijk.

Inleiding

In de omgeving van het Aagtenpark te Beverwijk is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Als
gevolg van het voormalige gebruik van stortplaats Aagtenbelt met aangrenzend de CAll-belt, is een grondwater-
verontreiniging ontstaan met viuchtige aromaten (BTEXN), met benzeen als maatgevende parameter. Omdat
sprake is van verspreidingsrisico’s is een saneringsplan opgesteld (Saneringsonderzoek en saneringsplan grond-
waterverontreiniging Aagtenpark te Beverwijk; Wareco; kenmerk KG95D RAP20140625; 25 juni 2014). De sane-
ring is beschikt als spoedeisend {Provincie Noord-Holland; locatiecode NH/0375/00251; d.d. 12 november 2014).

Het doel van de sanering is het beheersen van de verspreiding door middel van monitoring, met een intercep-
tiebron als terugvalscenario. Om dit te controleren is sinds 2015 door Antea Group elk jaar een manitoring van
het grondwater uitgevoerd. In tabel 1 is het meetprogramma opgenomen uit het saneringsplan van Wareco.

Tabel 1: Meetprogramma {tabel 13 uit saneringsplan)
Pb Filters Frequentie  Actiewaarde Motivabe

(m -mv) meting benzeen (pg/l)
Fase 1, Mopitoring ontwikkeling pluim ten zuiden van njksweg A22

106-2 14-15 jaarlijks Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
115-2 14-15 Jaarlks - Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
116-2 14-15 Jaarlijks Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
117-2 14-15 jaarlijks Nagaan stabicle situatie (afnemende gehalten)
118-2 14-15 Jaarlifks - Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
119-2 14-15 Jaarlijks Controle verspreiding
120-2 14-15 Jaarlijks Controle verspreiding
125 16-17 jaarlijks Controle verspreiding

Fase 2, Controle op meetgrens (na verspreiding woorbi 119/120/125})

126 5-6 Jaarlijks Controle ondiep grondwater
121 14-15 Jaarlijks 30 Onderzijde bovenste watervoerend pakket
127 5-6 Jaarlijks - Controle ondiep grondwater
128 14-15 Jaarlijks 30 Onderzijde bovenste watervoerend pakket
129 5-6 jaarlijks Controle ondiep grondwater
130 14-15 Jaariijks 30 Onderzijde bovenste waterveerend pakket

Fase 3, Controle sloot waterkwaliteit langs Broekpolder bi) sterke verontreiniging in 126, 127 of 129

Sloct Jaar 1 60 Vaststellen aanvangsituatie sioot
Sloot Jaarlijks 60 2 jaar bif by 30
ua/l In pb 126, 127 enjof 129
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Voor het gebied ten zuiden van de snelweg is in het saneringsplan aangegeven dat na acht jaar {2022) een eer-
ste ijkmoment plaatsvindt. Op dit ijkmoment wordt een trendanalyse uitgevoerd van de concentraties in de
pluim, om vast te stellen of sprake is van een stabiele eindsituatie als gevolg van het optreden van natuurlijke
afbraak. Wanneer een stabiele eindsituatie is ontstaan, wordt een evaluatierapport opgesteld waarin gemoti-
veerd wordt dat de situatie stabiel is. De controlemetingen zullen dan kunnen worden geéxtensiveerd, dan wel
in overleg met het bevoegd gezag worden beéindigd.

De beoordeling van de situatie ten noorden van de snelweg vindt plaats aan de hand van actiewaarden {(zie ta-
bel 1} inclusief risicoanalyse ten aanzien van verdere verspreiding.

Werkzaamheden
In tabel 2 is een overzicht gegeven van het monitaringsprogramma. In totaal dienen per jaar 14 grondwater-
monsters geanalyseerd te worden.

Omdat in de beide afgelopen jaren geen significante schommelingen in concentraties zijn opgetreden, zijn wij in
deze offerte (weer} uitgegaan van een éénjaarlijkse bemonstering.

Tabel 2: Monitoringsprogramma

Peilbuis Filterstelling | Analyse! Doel monitoring Meetfrequentie
{m -mv.)
106-2 14-15 BTEXN controle stabiele eindsituatie éénmaal per jaar
115-2 14-15 BTEXN controle stabiele eindsituatie éénmaal per jaar
116-2 14-15 BTEXN controle stabiele eindsituatie éénmaal per jaar
117-2 14-15 BTEXN controle stabiele eindsituatie éénmaal per jaar
118-2 14-15 BTEXN controle stabiele eindsituatie éénmaal per jaar
118-2 14-15 BTEXN controle verspreiding éédnmaal per jaar
120-2 14-15 BTEXN controle verspreiding éénmaal per jaar
121 14-15 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | éénmaal per jaar
125 16-17 BTEXN controle verspreiding éénmaal per jaar
126 5-6 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | dénmaal per jaar
127 5-6 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | dénmaal per jaar
128 14-15 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | éénmaal per jaar
129 5-6 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | éénmaal per jaar
130 14-15 BTEXN controle verspreiding (ten noorden A22) | éénmaal per jaar
1) BTEXN: vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylhenzeen, xylenen en naftaleen)
Rapportage

In 2021 wordt een monitoringsrapport opgesteld. In 2022 wordt conform het saneringsplan een evaluatierap-
port opgesteld waarin alle monitoringsresultaten tot en met 2022 zijn opgenomen. Een trend- en risicoanalyse
maakt onderdeel uit van het evaluatierapport. Stoftransportberekeningen maken geen onderdeel uit van de
geoffreerde werkzaamheden. Wij verwachten dat een beschouwende beschrijving op basis van de beschikbare
data volstaat. Mocht uit de meetreeks 2021-2022 blijken dat sprake is van een sterk afwijkende situatie dan
wordt met de Omgevingsdienst IJ/mond contact opgenomen over het vervolgtraject {herbemanstering, rappor-
tage etc.).

Een conceptversie van beide rapporten wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst [lmond. Na akkoord wordt
de definitieve rapportage {digitaal) doorgestuurd naar de Omgevingsdienst lJmand, afdeling Vergunningverle-
ning Wbb. De rapportage wordt voorzien van een tekening met de verontreinigingssituatie van het grondwater.

Kosten

fffffffff de werkzaamheden aanbieden voor € xclusief B.T.W. De kosten zij-
M n bijlage 1 is een kostenspecificatie o waarin tevens de verrekenprijzen per
onderdeel zijn Weergegeven Indien het noodzakelijk is om een peilbuis te herplaatsen met een filterstelling die-

per dan 5,0 m—mv. zal een separate aanbieding worden opgesteld. Hiervoor is gekozen omdat deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd door een onderaannemer.
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Planning
Zowel de monitoringsronde van 2021 als van 2022 wordt in het voorjaar uitgevoerd. De rapportages ontvangt u
viterlijk 1 juni van de desbetreffende jaren. Onze werkzaamheden worden, net als in de voorgaande jaren, uit-

gevoerd onder (bege}leiding van [IE] IIE] van ons bureau.

Voorwaarden
In de bijlage bij deze offerte treft u onze voorwaarden aan met betrekking tot onder meer de scope van het on-
derzoek, kwaliteitshorging en betrouwbaarheid/garanties.

Op deze offerte en onze werkzaamheden zijn van toepassing de inkoopvoorwaarden van de gemeente Bever-
wijk (mei 2013).

Wij kunnen deze aanbieding gestand doen tot 31 januari 2021 ofwel enkele weken voorafgaand aan de werk-
zaamheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw berichten met belang-
stelling tegemoet. Voor eventuele vragen over deze offerte of andere diensten van Antea Group kunt u contact
opnemen met van ons bureau of met ondergetekende.

)

Projectmanager




Voorwaarden bij offerte (water)bodemonderzoek

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonder-
zoek (VKB).

Wij voeren het veldwerk uit conform de SIKB-BRL SIKB 2000 [Beoordelingsrichtlijn voor veldwerk bij milieuhygi&nisch bo-
dem- en waterbodemonderzoek). Antea Group is voor alle protocollen van dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en er-
kend.

Dein het (water)bodemonderzoek benodigde analyses van grond, slib en grondwater laat Antea Group verrichten door een
door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vast-
gelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. De analyses wor-
den conform het Accreditatieschema(AS)3000 uitgevoerd.

Asbest

Onderzoek naar asbest in de (water)bodem is geen onderdeel van de NEN 5720, NEN 5740 of de NTA 5755. Het uit te voe-
ren onderzoek geeft derhalve geen uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem. Indien specifiek onder-
zoek naar asbest in bodem gewenst is, zal een onderzoek moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707 (asbest in
grond) of NEN 5897 (asbest in puin) of de NTA 5727 (asbest in waterbodem). Op verzoek kunnen wij u een aanbieding doen
voor een dergelijk ashestonderzoek.

Overige voorwaarden
Bij de inschatting van de benodigde tijd voor het verrichten van de veldwerkzaamheden is ervan uitgegaan dat deze met
gangbaar handbcorgereedschap zullen kunnen worden uitgevoerd en dat de inzet van een ramguts achterwege kan blijven.

Verder is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zorg draagt voor toestemming voor het betreden van het terrein en toe-
stemming voor het verrichten van de werkzaamheden.

Antea Group verzorgt voorafgaand aan het veldwerk een KLIC-melding om inzicht te krijgen in de ligging van de kabels en
leidingen. Indien wij werkzaamheden moeten verrichten binnen 1,5 meter van een kabel of leiding zijn wij conform de
Grondroerdersregeling verplicht voor te graven (met uitzondering van waterbodems). In een dergelijke situatie nemen wij
contact met u op. De kosten voor het voorgraven zijn niet opgenomen in de offerte. Daarnaast verwacht Antea Group dat
de opdrachtgever de bij hem bekende kabel- en leidinginformatie ter beschikking stelt, zodat Antea Group in staat is schade
aan kabels en leidingen te voorkomen. Wij accepteren in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en lei-
dingen die niet bij ons bekend zijn.

Uitgangspunt is dat peilbuizen eenmalig geplaatst en bemonsterd werden. De kosten voor herbemonstering en herplaat-
sing van peilbuizen vallen derhalve buiten deze offerte.

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid vitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet ver-
dachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist
deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te
geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke
beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een
voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fou-
ten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waar-
door Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Klachten

In het geval van een klacht over de uitvoering van het bodemonderzoek kan de opdrachtgever contact opnemen met de
contactpersoon bij Antea Group. Antea Group zal haar uiterste best doen om de klacht conform het kwaliteits-manage-
mentsysteem op te lossen. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij zich tot de
certificerende instelling van Antea Group wenden.
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo0). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



